



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α΄

**Προς: Οικονομικούς Φορείς**  
**1. Deloitte Business Solutions A.E.**  
**2. Tgs (Ελλάς) ΟΕΛ Α.Ε.**

Ταχ. Δ/ση: Χαρ. Τρικούπη 6-10  
Ταχ. Κώδ. : 106 79 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ε. Νάτσος  
Τηλέφωνο : 213.13.39.517  
E-mail: e.natsos@minfin.gr

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και για διαγωνισμούς μελετών.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.
3. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) όπως διορθώθηκε με την Οδηγία (L135/24.5.2016).
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
7. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3.*
8. Το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  9. Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
  10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πρωτεύουσας κώδικας)-Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  11. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
  12. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
  13. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45)
  14. Τον Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων & της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
  15. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α) «Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών.
  16. Την υπ'αρ. 27871 ΕΞ 2020/6-3-2020 απόφαση (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/2020) περί διορισμού Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.
  17. Το Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
  18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
  19. Την υπ' αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/09.06.2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
  20. Την ΚΥΑ 1191/ 14.03.2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.03.2017) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/ 147).
  21. Το υπ' αρ. Υ.Γ. 430/19-7-2021 αίτημα του Γραφείου Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο» (άρθρο 128 του ν. 4412/2016), που αφορά την εκπόνηση δύο (2) μελετών για τη μεταφορά των

σημερινών παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ε.Α.Σ. σε νέες εγκαταστάσεις στο Λαύριο.

22. Το υπ'αρ. 89347 ΕΞ 2021/19-7-2021 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
23. Η υπ'αρ. Μ-226/22-7-2021 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την ανωτέρω ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Το υπ'αρ. Υ.Γ. 451/26-7-2021 έγγραφο του Γραφείου Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Οικονομικών που διαβιβάζει τα δύο ανωτέρω έγγραφα.
25. Το υπ'αρ. Υ.Γ. 459/28-7-2021 έγγραφο του Γραφείου Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Οικονομικών για την επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προσφορά.
26. Την υπ'αρ. 93604 ΕΞ 2021/28-7-2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2021 της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης στον ΑΛΕ 2420989001 που καταχωρήθηκε με α/α 52252 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της.

## Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. «**Deloitte Business Solutions A.E.**»
2. **Tgs (Ελλάς) ΟΕΛ Α.Ε.**

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»,.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Δημόσια Έργα μέσω της πύλης του [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στη διεύθυνση (URL): [www.minfin.gr](http://www.minfin.gr).

### 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την εκμετάλλευση ακινήτου συνολικής έκτασης 157 στρεμμάτων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, επί του οποίου υπάρχει ενιαίο βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής όπλων και πυρομαχικών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, με στόχο τη μεταστέγαση υπηρεσιών που σήμερα στεγάζονται σε χώρους που μισθώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να υλοποιήσει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3389/2005, μέσω Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εκτιμώμενης ενδεικτικής κατασκευαστικής αξίας 230 εκ. € πλέον ΦΠΑ, για την ανέγερση, χρηματοδότηση,

Λειτουργία και συντήρηση των σχετικών κτιριακών υποδομών και των εκτάσεων του ακινήτου.

Η δημιουργία του νέου κυβερνητικού πάρκου προϋποθέτει τη μεταφορά των σημερινών παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ε.Α.Σ. στις νέες εγκαταστάσεις του Λαυρίου. Η μετεγκατάσταση αυτή οφείλει να γίνει εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν, με ασφάλεια, και κατά τρόπο που θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στη λειτουργία της Ε.Α.Σ., στην κάλυψη των αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στην εκτέλεση των εμπορικών συμφωνιών με τρίτα μέρη.

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό την ιδιότητα του βασικού μετόχου της εταιρείας Ε.Α.Σ., έχει εντοπίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες, την πολυπλοκότητά τους και τη σημασία τους για την υλοποίηση του έργου «Κυβερνητικό Πάρκο», οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την απασχόληση εξειδικευμένου Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την εκπόνηση δύο μελετών: α) Μελέτη Καταγραφής Σχεδιασμού της Παραγωγικής Διαδικασίας της Ε.Α.Σ. και β) Μελέτη Μετεγκατάστασης του Εξοπλισμού της.

## **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού, του οποίου η συνδρομή και απασχόληση κρίνεται αναγκαία, για υποβολή προτάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της ΕΑΣ από το Βιομηχανικό Πάρκο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### A) Μελέτη Καταγραφής Σχεδιασμού της Παραγωγικής Διαδικασίας

#### i. Τεχνικά Μηχανολογικά Χαρακτηριστικά

- Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων (Χώροι γραφείων και βοηθητικοί χώροι, εργαστήρια, αποθηκευτικοί χώροι, κτίρια υποσταθμών, λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο)
- Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού (Γραμμές παραγωγής, παραγωγική δυναμικότητα, διαγράμματα ροής, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και ειδικός εξοπλισμός, υποσταθμοί ΜΤ, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, συστήματα ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακές υποδομές (voice data), λοιπά πιστοποιητικά).
- Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή, αδειών λειτουργίας και επιμέρους μηχανημάτων, πυροπροστασίας, περιβαλλοντική, ειδικές άδειες που υφίστανται (για χρήση εκρηκτικών ή ειδικών εγκαταστάσεων).

#### ii. Χαρακτηριστικά Παραγωγής – Λειτουργίας

- Καταγραφή της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας
  - Δυναμικότητα ανά γραμμή παραγωγής, απασχολούμενος εξοπλισμός και μέσα παραγωγής
  - Διαγράμματα ροής (περιλαμβανομένων περιοχών παραγωγής, αποθήκευσης, δοκιμών)
  - Απασχολούμενο προσωπικό, ειδικότητες
  - Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά αποθήκευσης (α' και β' υλών και τελικών προϊόντων)
  - Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
- Καταγραφή συμβάσεων
  - Εκτελεσθέν αντικείμενο και υπολειπόμενα προς παραγωγή/ παράδοση

- Προγραμματισμός παραγωγής/ παραδόσεων
- Συμβατικές ρήτρες
- Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, όροι κατάπτωσης
- Τυχόν ειδικοί όροι
- Προμηθευτές α' και β' υλών, υπεργολάβοι
  - Συμβάσεις - χρόνοι παράδοσης - τυχόν ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών
- iii. Εκτιμώμενες Ταμειακές Ροές

## B) Μελέτη Μετεγκατάστασης του Εξοπλισμού

- i. Τεχνικά Μηχανολογικά Χαρακτηριστικά
  - Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και αντιπαραβολή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με τους ήδη υφιστάμενους.
  - Συνοπτική περιγραφή καταλληλότητας των χώρων υποδοχής του μηχανολογικού εξοπλισμού από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας για κάλυψη των υφιστάμενων παραγγελιών
  - Καταγραφή προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την μεταφορά του μηχανολογικού εξοπλισμού και πιθανές λύσεις εάν υφίστανται καθώς επίσης και το κόστος μεταφοράς με σχετικό χρονοδιάγραμμα
  - Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή ενεργειών για έκδοση αδειών λειτουργίας, πυροπροστασίας, περιβαλλοντική, ειδικών αδειών που πιθανά απαιτούνται καθώς και ενδεικτικό κόστος.
  - Αξιολόγηση της μεταφοράς των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής ή αγορά νέων (Cost Benefit Analysis σε σχέση κόστους με χρόνου) με ανάλυση του σχετικού κόστους.
  - Αξιολόγηση αναγκαίου νέου CAPEX στις νέες εγκαταστάσεις
- ii. Χαρακτηριστικά Παραγωγής – Λειτουργίας
  - Δημιουργία πλάνου μετάπτωσης της παραγωγικής δραστηριότητας
    - Εναλλακτικά σενάρια (σταδιακή μετάπτωση ή big bang)
    - Βελτιστοποίηση για κάλυψη υφισταμένων παραγγελιών
    - Ενσωμάτωση εκτιμήσεων για αναμενόμενες νέες παραγγελίες
    - Χρόνοι παράδοσης
  - Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων συμβασιοποιημένων παραγγελιών / αναδιαπραγμάτευση χρόνων παραδόσεων
  - Καταγραφή κινδύνων υλοποίησης της μετάπτωσης και σχέδιο αποφυγής, άμβλυνσης και διαχείρισης τους (Risk Mitigation Plan)
- iii. Εκτιμώμενες Ταμειακές Ροές
  - Αναλυτικός προσδιορισμός των δαπανών που αφορούν το έργο της Μετεγκατάστασης και αποτύπωση του ταμειακού πλάνου σε μηνιαία βάση που αφορά το έργο της Μετεγκατάστασης.
  - Επισκόπηση των μηνιαίων μελλοντικών ταμειακών ροών της Εταιρείας για διάστημα 12 – 18 μηνών. συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού πλάνου που αφορά το έργο της Μετεγκατάστασης.
  - Σκοπός είναι να προσδιορισθούν τυχόν χρηματοδοτικά κενά εγκαίρως, προκειμένου η Εταιρεία να σχεδιάσει αποτελεσματικά ενέργειες αντιμετώπισης
  - Δημιουργία Εναλλακτικών Σεναρίων καθώς και Ανάλυση Ευαισθησίας.

Ενόψει του ως άνω αντικειμένου των υπηρεσιών του Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού, η παραδοτέα Έκθεση με τις δύο Μελέτες θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Καταγραφή υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας και δυναμικότητας καθώς και του βαθμού εκμετάλλευσης αυτής
- Τεχνική προμελέτη μετεγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η διαδικασία της μεταφοράς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου με σχετικά κόστη και χρονοδιάγραμμα
- Αξιολόγηση του υφιστάμενου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και προτάσεις για πιθανή αντικατάσταση με νέο, εφόσον προκύπτει από την οικονομοτεχνική Μελέτη. Επίσης θα υπολογιστεί το CAPEX που θα χρειαστεί στις νέες εγκαταστάσεις με βάση την υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.
- Παράθεση αδειοδοτικών / περιβαντολογικών θεμάτων καθώς και ενδεικτικό κόστος και χρονοδιάγραμμα για την έκδοση νέων αδειοδοτήσεων στις νέες εγκαταστάσεις.
- Πλάνο μετάπτωσης παραγωγικής δραστηριότητας.
- Πλάνο παραγωγής και χρονοδιάγραμμα παραδόσεων συμβασιοποιημένων παραγγελιών προκειμένου να τηρηθούν οι υφιστάμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις.
- Καταγραφή κινδύνων υλοποίησης και σχέδιο αποφυγής, άμβλυνσης και διαχείρισης τους (risk mitigation plan).
- Αναλυτικό Πλάνο Ταμειακών Ροών (Cash Flow) του Έργου Μετεγκατάστασης με χρονοδιάγραμμα ανά κατηγορία δαπάνης και εκτίμηση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση, προκειμένου να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του έργου.
- Επισκόπηση μηνιαίου Πλάνου Ταμειακών Ροών (Cash Flow) της Εταιρείας σε μηνιαία βάση για περίοδο 12-18 μηνών, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Πλάνο Ταμειακών Ροών του Έργου Μετεγκατάστασης.
- Ανάλυση επόμενων βημάτων (Action Plan) ανά κατηγορία, καθώς, επίσης, καταγραφή πιθανών απαιτούμενων νέων μελετών (όπως π.χ. νέες ηλεκτρολογικές/υδραυλικές μελέτες), έκδοση νέων αδειών και λοιπών θεμάτων.

### **3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αμοιβή της Σύμβασης του Συμβούλου για την εκπόνηση της ως άνω Έκθεσης με τις δύο μελέτες εκτιμάται κατά μέγιστο σε ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικ. έτους 2021, με Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 και αρ. λογαριασμού 2420989001.

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο και είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λ.π.) καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου 0,13468%, ήτοι

- για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%), χαρτόσημο (3% επ' αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου) = 0,07252%.
- για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), χαρτόσημο (3% επ' αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου) = 0,06216%,

Ο χρόνος παράδοσης της ως άνω Έκθεσης εκτιμάται στις πέντε εβδομάδες από τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων που θα ζητηθούν από τον Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο οποίο δύναται να προστεθούν έως δυο επιπλέον εβδομάδες σε περίπτωση ανάγκης ενσωμάτωσης και οριστικοποίησης σκόπιμων αναπροσαρμογών.

#### 4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους προσφορά η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

- (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
- (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Πιο συγκεκριμένα, ο (υπο)φάκελος «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**», θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού
- Το παραγόμενο από το σύστημα ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «**Οικονομική Προσφορά**» περιέχει το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Όλα τα υποβληθέντα αρχεία θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος ανάλογα με την νομική του μορφή θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
- β. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- ε. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό.

Επιπλέον, για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

## **5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

## **6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12<sup>η</sup>/8/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**

**Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12<sup>η</sup>/8/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.**

Αν η αποσφράγιση των προσφορών, από την επιτροπή διενέργειας, δεν καταστεί δυνατή την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κλπ), θα αναβληθεί για νέα ημέρα και ώρα με ενημέρωση στους οικονομικούς φορείς μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ**

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα Υπ. Οικονομικών